



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Determinazione N.43

Del 22.05.2017

Reg.Gen 163

Oggetto: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI' - IMPORTO DI PROGETTO € 45.417,39 - CUP H94E16000910007 - CIG 6934330623. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RIMODULAZIONE Q.E.

Responsabile del servizio F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA

Responsabile del procedimento F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA

CIG 6934330623

CUP

CPV

COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D-Lgs. 267/2000

Li. . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Trevisan Marcellino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li. . .

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI” - IMPORTO DI PROGETTO € 45.417,39 – CUP H94E16000910007 - CIG 6934330623.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RIMODULAZIONE Q.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/00;

RITENUTO:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 19/01/2017 con la quale vengono individuati e nominati i responsabili di procedimento ed indicati i responsabili dei relativi servizi;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- f) di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO

- Che il Comune di Botrugno ha partecipato al Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Iniziative/Progetti/Interventi in campo ambientale, rivolto ai comuni della Provincia di Lecce, trasmettendo, con nota prot. 1014 del 20/02/2013, la documentazione richiesta dallo stesso Bando, proponendo un intervento di “Riqualificazione di Piazza Matteotti” e richiedendo un contributo di € 15.000,00 che, sommati al cofinanziamento con fondi propri di bilancio pari ad € 1.500,00, danno un importo di complessivi € 16.500,00 necessari alla realizzazione dell'intervento proposto;
- Che la Provincia di Lecce, con D.G.P. n. 161 del 09/08/2013, ha finanziato il suddetto intervento di “Riqualificazione di Piazza Matteotti”, stanziando in favore del Comune di Botrugno, la somma di € 9.750,00;
- Che la Provincia di Lecce, con D.C.P. n. 70 del 09/08/2013 ha approvato l'aggiornamento del “Piano di Attuazione Provinciale per l'Ambiente”, stanziando in favore del Comune di Botrugno, la somma di ulteriori € 1.467,39 che sommati ai precedenti € 9.750,00 portano il contributo a complessivi € 11.217,39;
- Che la Provincia di Lecce, Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, con Determinazione n. 517 del 11/11/2014, esecutiva della D.G.P. n. 35/207, così come modificata dalla D.G.P. n. 308/08, ha stanziato in favore del Comune di Botrugno, la somma di € 32.700,00.
- Che con Deliberazione di G.C. n. 42 del 10/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI” redatto dall'Ufficio Tecnico, nella persona dell'Ing. Maurizio MONTAGNA, dell'importo complessivo di € 45.417,39;
- Che con determinazione a contrarre n. 79 del 30.12.2016 Reg. Gen. 374/2017 è stata indetta gara di appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI” per un importo a base d'asta di € 40.016,73 oltre Iva come per legge;
- Che con nota prot. n. 1714 del 29.03.2017 sono stati invitati cinque soggetti idonei, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a presentare la propria offerta, per l'affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI”;
- Che altresì nella lettera d'invito si stabiliva:
 - Costo relativo all'appalto: Euro 40.016,73 (di cui € 38.816,73 per lavori ed € 1.200,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge;

- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
- Termine di presentazione dell'offerta: ore 12:00 del giorno 6 Aprile 2017;
- Apertura delle offerte: ore 18:30 del 6 Aprile 2017;

- Che entro le ore 12:00 del 6 Aprile 2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo dell'Ente nr. 3 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici di seguito elencati:

N.	Prot.	Data	Orario di arrivo	Impresa
1.	1896	06.04.2017	10,25	Impresa Patella dr.ssa Dora Raccordo Anulare di Maglie - 73036 Muro Leccese (Le)
2.	1900	06.04.2017	10,45	F.lli Panarese S.r.l. Località Troali n. 1 - 73010 Veglie(LE)
3.	1901	06.04.2017	10,50	Russo Luigi Zona PIP - 73052 Parabita (LE)

CONSIDERATO che in data 06.04.2017 il Rup ha espletato le operazioni di gara, redigendo apposito verbale di gara;

VISTO

- Il verbale di gara redatto in data 06.04.2017 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI", che depositato agli atti del Comune, anche se non allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si evince la "proposta di aggiudicazione" in favore, dell'Impresa "Patella dr.ssa Dora", con sede in Muro Leccese (Le), al Raccordo Anulare di Maglie, la quale per effetto del ribasso offerto del 5,09% sull'importo a base di gara di 40.016,73, ha offerto il corrispondente prezzo di € 36.840,96 al netto del ribasso offerto oltre Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 10%, quindi per un importo complessivo di Euro 41.845,06;

- Il Quadro Economico rimodulato ed allegato alla presente determinazione dalla quale si evince una economia di gara di € 2.173,35, che confluiscono nella voce imprevisti (B8) del Q.E.;

ATTESO che sono state positivamente effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti per legge e che quindi possibile procedere all'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della "proposta di aggiudicazione", ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016, al suddetto Operatore Economico per l'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO

il D. Lgs 267/2000;

il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte

- 1 DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** le risultanze delle operazioni di gara, esperita in data 06.04.2017, della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI" e di cui al Verbale redatto in pari data;
- 2 DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** e affidare i lavori di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell'Impresa "Patella dr.ssa Dora", con sede in Muro Leccese (Le), al Raccordo Anulare di Maglie, la quale per effetto del ribasso del 5,09% sull'importo a base di gara di 40.016,73, ha offerto il corrispondente prezzo di € 36.840,96 al netto del ribasso oltre Oneri di Sicurezza ed Iva al 10%, quindi per un importo complessivo di Euro 41.845,06;
- 3 DI APPROVARE E PROVVEDERE** alla sottoscrizione del Contratto di Appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI";
- 4 DI DISPORRE** ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l'invio delle comunicazioni relativa dell'avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

5. **DI PUBBLICARE** l'Avviso di Aggiudicazione Definitiva all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Botrugno;
6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 41.845,06 trova copertura all'interno del Quadro Economico di progetto;
7. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € **45.417,39**, imputandola sul capitolo "2780.01/ Miss. 9 – Prog. 2 – T.T. 02 – Macro 02 – Liv. 01 - P.d.c. 2.02.01.09." bilancio 2017;
8. **DI TRASMETTERE** il provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria ai sensi degli Artt. 151 (comma 4) e 153 (comma 5) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, nonché per i consequenziali provvedimenti di competenza;

Botrugno lì, 22 maggio 2017

Det. n. 43/2017

Il RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Maurizio MONTAGNA

L'aggiudicatario dichiara di conoscere le seguenti clausole di estensione del codice comportamentale: La Ditta incaricata tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che si dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti del citato Codice di comporta la risoluzione del contratto.

Letto firmato e sottoscritto per accettazione

Impresa "*Patella dr.ssa Dora*"

Allegato Determinazione n. 43 del 22/05/2017

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO		
	Prima di Gara	Dopo di Gara
A)- Lavori a base d'asta (compreso oneri per la sicurezza)		
A1) Per lavori 1° e 2° FINANZIAMENTO PROV.LE	€ 10.058,06	€ 9.546,11
Oneri di Sicurezza non soggetti ribasso su A1	€ 310,94	€ 310,94
Totale A1	€ 10.369,00	€ 9.857,05
A2) Per lavori 3° FINANZIAMENTO PROV.LE	€ 28.758,67	€ 27.294,85
Oneri di Sicurezza non soggetti ribasso su A2	€ 889,06	€ 889,06
Totale A2	€ 29.647,73	€ 28.183,91
Sommano A1+A2	40.016,73	€ 38.040,96
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1. Per IVA al 10% su A1)	€ 1.036,90	€ 985,70
B2. Per IVA al 10% su A2)	€ 2.964,77	2.818,39
B3. Spese tecniche per Relazione Agronomica	€ 400,00	€ 400,00
B4. Cassa previdenziale 4% su B3	€ 16,00	€ 16,00
B5. IVA al 22% su B3+B4	€ 91,52	€ 91,52
B6. Promozione iniziativa	€ 300,00	€ 300,00
B7. Spese per plottaggio progetto	€ 100,00	€ 100,00
B8. Imprevisti	€ 491,47	€ 2.664,82
Sommano	€ 5.400,66	€ 7.376,43
Importo Totale di Progetto	€ 45.417,39	€ 45.417,39