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PARTE | “AMMINISTRATIVA”
ART. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:

a} «appaltatore»: 'operatore economico, afavore del quale avviene I'aggiudicazione del contratto di appalto per il servizio
integrato di igiene urbana e ambientale nel territorio dei Comuni dellARO 7/LE, all’esito della procedura di
affidamento;

b) «decreto CAM»: i Criteri minimi ambientali approvati con Decreto del Ministro del’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 13/02/2014 “Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (pubblicato sulla G.U. n. 58 del
11/3/2014);

c)  «capitolato tecnico - amministrativo»: il presente capitolato per I'affidamento del “servizio di integrato di igiene urbana
e ambientale” nel territorio di riferimento;

d) «D.Lgs. 50/2016»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive
modificazioni;

e) «D. Lgs. 152/2006»: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente e successive
modificazioni;

f)  «Stazione appaltante»: 'ARO 7/LE;

g) «contraente»: l'appaltatore dopo la stipulazione del contratto di appalto relativo ai servizi oggetto del presente
capitolato;

h)  «contratto»: il contratto di appalto con relativi allegati stipulato tra I’ARO ed il soggetto contraente;

«D.L. 76/2020»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

j)  «D.E.C»: il direttore dell'esecuzione del contratto;

k)  «DUVRI»: il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 17, comma 1 e 26 del D.Lgs. 81/2008;

I)  «DVR»:il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto ministeriale 9 settembre
2012;

m) «piano economico-finanziario» o «PEF»: documento tecnico-contabile, presentato dall’appaltatore;

n) «progettox: il progetto del servizio integrato di igiene urbana e ambientale approvato dall’ARO con i contenuti di cui
all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti;

o) «regolamentazione del servizio»: la regolamentazione per la gestione del servizio cui I'appaltatore deve
scrupolosamente attenersi, ovvero:

- Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Puglia;
- Regolamento comunale per I'applicazione e la disciplina della TARI;
- Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del territorio di riferimento;

p) «RUP»: il responsabile unico del procedimento;

gq) «servizio di gestione dei rifiuti urbani»: i servizi di gestione integrata di igiene urbana e ambientale da svolgere nel
territorio di riferimento oggetto del contratto, come dettagliatamente individuati e descritti nel progetto di cui alla lett.
p) e nell’'offerta dell’appaltatore;

=

ART. 2 — Oggetto

1. La presente Parte | disciplina gli aspetti amministrativi relativi al contratto di appalto del “Servizio integrato di igiene
urbana e ambientale” con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e del Decreto CAM 13/02/2014.

2. Formano oggetto del contratto di appalto i seguenti servizi, come meglio dettagliati nel progetto cui si rinvia
integralmente:
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a) servizio di raccolta per utenze domestiche e utenze non domestiche;
b) servizi diigiene urbana;
c) servizio di vigilanza e accertamento dei conferimenti da parte delle utenze;
d) servizio di distribuzione delle attrezzature e materiali di consumo agli utenti, di informazione, assistenza e
comunicazione ambientale;

3. Su richiesta dell’ARO il contrante dovra garantire anche il supporto tecnico — informatico per il passaggio alla tariffazione
puntuale (TARIP), come previsto dalla relazione illustrativa di progetto.

ART. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) idocumenti progettuali allegati al presente Capitolato;

b) D.U.V.R.;

¢) il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura del contraente;

d) il presente “capitolato tecnico - amministrativo”;

e) ladichiarazione di impegno a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 70,00%,
f) il Patto di integrita/legalita, sottoscritto dall’ appaltatore con la presentazione dell’offerta.

ART. 4 - Diritto di privativa

1. I servizi di cui all’articolo 2 sono assunti in regime di privativa del Comune ai sensi dell’art 198 del D.Lgs. 152/2006, che li
gestisce tramite il contraente, secondo le modalita indicate nel contratto.

2. Le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 238 comma 10, del D. Lgs. 152/2006, possono conferire i propri rifiuti urbani
al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua I'attivita di recupero dei rifiuti stessi.

ART. 5 - Durata dell’appalto, rinnovo e proroga tecnica

1. La durata dell’appalto & di 9 (nove) anni, decorrente dalla data di consegna del servizio, risultante dal verbale sottoscritto
dal D.E.C. e dal contraente.

2. L’ARO siriserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 1 (uno) anno, per
un importo di € 10.698.766,76 al netto degli oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di €
106.987,67 dell'lVA e di altre eventualiimposte e contributi di legge. ’ARO esercita tale facolta comunicandola al contraente
con lettera da inviare mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto. Il
rinnovo e condizionato alla clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 25. Nel periodo di rinnovo il contraente puo
proporre investimenti, per il cui ammortamento si applica quanto previsto dall’articolo 25.

3. ’ARO puo esercitate I'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per I'individuazione di un nuovo contraente, per una durata
massima di 6 (sei) mesi, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per 'importo di € 5.349.383,38 oltre
agli oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di € 53.493,83 e all'lVA. 'ARO esercita tale facolta
comunicandola al contraente con lettera da inviare mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza del contratto. In tal caso, il contraente e tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per 'ARO. Il contraente non potra pertanto pretendere, in aggiunta al canone
vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per I'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in
dotazione fatta salva I'applicazione della revisione dei prezzi di cui al successivo articolo 9.
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ART. 6 — Awvio dei servizi

1. Il contraente deve attivare tutti i servizi previsti in progetto, entro 90 giorni dalla data di consegna del servizio risultante
dal verbale di cui all’articolo 5, comma 1.

2. La messa a regime del sistema dovra concludersi entro i successivi 60 giorni.

3. Nella fase transitoria il contraente dovra provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalita
operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.
Contemporaneamente il contraente dovra attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e
precisamente:
e elaborazione della banca dati delle utenze, compresa |'indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, &
predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
e fornitura di tutti i materiali;
e distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo predisposto
dall'l.A. in conformita delle disposizioni dettate dall’Amministrazione Comunale.
Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, il contraente dovra
garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

4. Nel periodo transitorio il contraente e obbligato ad eseguire il servizio in continuita, garantendo almeno le prestazioni
previste dal precedente modello gestionale.

Il contraente & tenuto a riconoscere al gestore uscente le eventuali quote di ammortamento residuo dei beni, da questo
eventualmente acquistati, che ’ARO intendesse mantenere in quanto funzionali ai servizi, come previsto all’articolo 45,
comma 1 - Parte Il.

ART. 7 - Servizi analoghi - complementari

1 L’ARO, in corso di efficacia del contratto, pud affidare al contraente nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, o ulteriori servizi, entro il limite del 50 (cinquanta) % del valore inziale, come previsto dall’articolo 63, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016.

2. Le condizioni di affidamento dei servizi di cui al presente articolo sono le stesse indicate nel progetto del servizio e nel
contratto.

3. Il valore dei servizi di cui al presente articolo & calcolato in € 5.349.383,38, ai fini della stima del valore di cui all’art. 35,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

4. L’ARO siriserva la facolta di poter affidare mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore del servizio principale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizi complementari non previsti nel
progetto, ma che, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Per I'espletamento di tali servizi, il corrispettivo
verra adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria preventivamente approvata dall’ARO.

ART. 8 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Il contratto di appalto puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.
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2. L’ARO puo richiedere al contraente, ai sensi dell’106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ulteriori servizi e forniture per

un importo massimo complessivo non superiore all’'ammontare del ribasso offerto in sede di affidamento, relativi a:

a) forniture di attrezzature aggiuntive che verranno pagate secondo i prezzi unitari indicati nella relazione tecnico —
economica di progetto, fermo restando il numero minimo di attrezzature previste nel progetto;

b) servizi aggiuntivi, per i quali I’ARO richiede I'utilizzo di specifici automezzi; in tal caso, i costi del personale e di nolo a
freddo saranno determinati secondo i prezzi unitari indicati (e/o desumibili) nella relazione tecnico - economica di
progetto. A tale costo andra aggiunto I'utile d’impresa. Sono comprese le eventuali modifiche previste all’articolo 37
“Adeguamento e variazioni dei servizi”, comma 3, lett. a) della Parte Il, per le quali si applicano le condizioni di cui al
comma 1.2 dell’articolo 35 “Proprieta e destinazione dei rifiuti urbani” della stessa Parte Il;

c) le eventuali modifiche previste all’art. 37, comma 3, lett. b), della Parte Il, per le quali si applicano le condizioni e il costo
di trasporto (Km/tonnellata) indicati all’articolo 35, ai commi 6, 7, 8 e 9 della stessa Parte II.

3. Le varianti in corso d’opera, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, sono ammissibili alle condizioni di cui
all’art. 106, comma 1, lett. c). In tale caso, |'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 (cinquanta) per cento del
valore del contratto iniziale e, in caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, I’ARO pud imporre al contraente |'esecuzione delle stesse alle medesime
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il contraente non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Non possono in ogni caso essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte del contraente
rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio da servire.

6. Se le modifiche di cui al presente articolo superano I'importo del quinto d’obbligo del’ammontare del contratto, deve
essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano I'applicazione di nuovi prezzi rispetto a quelli gia
previsti dal progetto del servizio ma entro I'importo del quinto d’obbligo, € redatto dal DEC un verbale di concordamento
nuovi prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.

7. Le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui
€ autorizzata la variazione.

8. L siriserva la facolta di compiere esperimenti o progetti pilota su una popolazione non superiore al 10 (dieci) % del totale
prima di attuare modifiche e il contraente & obbligato a prestarsi a tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.

ART. 9 Revisione e adeguamento del prezzo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale & soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a partire dal
secondo anno di rinnovo.

2. La revisione del corrispettivo a corpo ai sensi del comma 1 e determinata:
a) per il personale: variazione, con riferimento al costo del personale come da tabelle FISE-ASSOAMBIENTE C.C.N.L.,
con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei
prezzi Istat, voce “prezzi al consumo — trasporto”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
c) peril costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi
Istat, voce “prezzi al consumo — altri beni e servizi”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.
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3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della delibera ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF (Limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie) la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2022 -
2025 puo assumere il valore massimo che tiene conto di:

a) tasso diinflazione programmata;

b) coefficiente di recupero della produttivita;

c) coefficiente di miglioramento della qualita e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

d) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o

operativi.

4. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 della Delibera ARERA n. 363/2021, e alle successive delibere che saranno
pubblicate per gli anni successivi.

5. L’ARO puo richiedere, a suo insindacabile giudizio, ogni documento ritenuto utile per I'esame della richiesta di revisione.

ART. 10 - Personale in servizio - Clausola sociale

1. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il contraente
dovra avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi
previsti, impiegando un numero di unita e un livello professionale medio non inferiore a quello indicato in progetto.
Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, il contraente dovra indicare il numero
e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell’esecuzione dei servizi. Il personale, che dipendera ad ogni effetto
dall'appaltatore, dovra essere capace e fisicamente idoneo.

L'operatore economico deve accettare espressamente, la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
le norme di cui all’art. 30, comma 4, del Codice appalti.

|Il

2. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il contraente & tenuto a rispettare il “piano di riassorbimento”, presentato in sede

di affidamento.

3. Ai fini del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contraente garantisce |'applicazione del contratto
collettivo del settore di igiene ambientale (CCNL) o di diverso contratto che meglio regola le prestazioni rese dai lavoratori
impiegati nello svolgimento dei servizi. Il CCNL puo essere anche diverso da quello applicato dal precedente contraente,
sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo.

4. Fermo restando I'obbligo di cui all’articolo 18, comma 2, lett. a), il contraente, alla scadenza o cessazione anticipata per
qualsiasi causa del contratto, € obbligato a fornire all’ARO i dati sul personale impiegato (numero di unita, monte ore, CCNL
applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianita, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente). Lo svincolo
della garanzia definitiva & subordinato anche a tale adempimento, che deve risultare dal certificato finale di verifica di
conformita ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il contraente sara tenuto inoltre a:

a) garantire la continuita e I'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente
per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresi all’assunzione di personale stagionale e/o a tempo
determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.

b) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. L’appaltatore dovra
garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui i Comuni non
dovessero essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 180
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gs.
c) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella
eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
d) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto
ai sensidel D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta
qualora si dovessero superare gli obiettivi previsti.

6. Qualora, durante la durata dell’appalto, dovessero verificarsi dei pensionamenti del personale presente in cantiere, il
contraente non sara tenuto al reintegro di unita lavorative, qualora, a seguito di istruttoria condotta dal DEC, risultasse
sufficiente il personale presente per ragioni riconducibili ad una variazione delle condizioni iniziali (ad esempio in caso di
riduzione della popolazione/utenze da servire, riduzione, nei limiti di legge, dei servizi dati in appalto). In tal caso si
procedera alla rimodulazione del canone da corrispondere all’appaltatore.

7. Il personale dell'appaltatore dovra sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorita
sanitarie competenti per territorio. |l personale in servizio dovra:

a) essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi
sempre in stato di conveniente decoro durante |'orario di lavoro. La divisa del personale dovra essere unica e
rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle
Autorita Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanita), alle indicazioni impartite dall’Amministrazione
Comunale, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'appaltatore stesso.

8. L’Amministrazione Comunale si riserva di pretendere I'allontanamento del personale del contraente incapace o
inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il
coordinamento dei vari servizi dovra essere affidato ad un Responsabile nominato dall’appaltatore e che sara diretto
interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne I'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile
dovra essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con
I’Amministrazione Comunale per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei
servizi.

9. Il contraente, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di
cui al comma precedente, trasmettera inoltre all’ARO |'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative
qualifiche d'inquadramento - e comunichera, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

10. E’ facolta dellAmministrazione Comunale richiedere la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile
giudizio dell’ARO, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualita dei servizi sul territorio
comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, I'appaltatore dovra provvedere alla
sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale. Nuove esigenze
di personale dell’appaltatore per il cantiere dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite I’assunzione di
residenti nell’ARO.

11. Il contraente dovra dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per
I'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall’Amministrazione
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Comunale in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verra, se del caso, data comunicazione
scritta di volta in volta. L'appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri
preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 11 — Divieto di cessione del contratto - Subappalto — Cessione dei crediti

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 50/2016.

2. | servizi di raccolta per utenze domestiche e utenze non domestiche come definiti e dettagliati nel progetto di cui
all’articolo 3, lett. a), sono subappaltabili entro la percentuale del 30% trattandosi di servizi che per la loro stessa natura
richiedono una tendenziale gestione unitaria. | restanti servizi, considerato che non sussistono circostanze tali da ritenerg
essenziale la prevalente identita fra il contraente e I'esecutore, sono subappaltabili senza limiti quantitativi (GUCE 26 sett.
2019 C36-208).

3. Il subappalto & comunque vietato nel caso in cui il contraente non abbia indicato in sede di affidamento le parti del servizio
o fornitura da subappaltare. Ciascun subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e i requisiti di qualificazione richiesti dall’affidamento, proporzionati alla quota di prestazioni da subappaltare. Il subappalto
€ autorizzato secondo la procedura e alle condizioni indicate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di subappalto, ’ARO provvede, nei casi di cui all’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite, su semplice richiesta dello stesso.

5. Come previsto dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il contraente prima dell’inizio della prestazione, deve
comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, I'importo, I'oggetto, e il nome del sub-contraente.

6. La cessione dei crediti & regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016.
ART. 12 — Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, il
contraente, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
denominata “garanzia definitiva” sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalita di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19
gennaio 2018, n. 31.

2. l'importo della garanzia e pari al dieci (10) % dell'importo contrattuale ed & aumentato alle condizioni e nei limiti di cui al
103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

3. La cauzione di cui al comma 1 & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu al contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso I’ARO.

4. L’ARO ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente e per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio e addetti all'esecuzione dell'appalto.
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5. Modalita, contenuti e condizioni per la costituzione della garanzia di cui al comma 1 sono disciplinati dall’art 103 del D.Lgs.
50/2016.

6. Ai fini della stipula del contratto, la garanzia definitiva, se costituita tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
deve essere previamente depositata presso I’ARO in originale o in copia autentica notarile; se costituita mediante titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato (con valore al corso del giorno del deposito) o assegno circolare o con bonifico, dovra
essere depositata la ricevuta in originale rilasciata dalla banca o I'assegno circolare. E escluso il versamento in contanti a
causa del limite al suo utilizzo di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.

7. La garanzia di cui al comma 1 cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformita.

8. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per
cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato finale di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta dell’ARO, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del contraente, di un documento, in originale o in copia autentica,
attestante |'avvenuta regolare esecuzione.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e I'escussione da parte
dell’ARO della cauzione provvisoria presentata in sede di affidamento.

10. Nel caso di escussione, in tutto in parte, della garanzia di cui al presente articolo, il contraente e tenuto al suo reintegro
nei tempi indicati dal’ARO. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere al contraente.

ART 13 - Patto di legalita

1. Il contraente & tenuto a rispettare, durante I'esecuzione del contratto, il patto di legalita (integrita) presentato e
sottoscritto in sede di affidamento, a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 14 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto € desumibile dal quadro economico di progetto allegato:

ARO7LE
COSTO ANNUO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
€uro/ anno €uro/ 10 anni

A Importo servizi a base d'asta
Al SERVIZI A CORPO: raccolta integrata e trasporto € 10.698.766.76| € 106.987.667.63
A2. Oneri di Sicurezza (DUVRI) (non soggetti a ribasso) € 106.987.67( € 1.069.876.68
A.3. Inuno| € 10.805.754.43( € 108.057.544,30
B. Somme a disposizione dell'’Ammnistrazione
B.1 Spese di affidamento € 54.028,77
B.2. Attivita del R.U.P. 0,5% di A.3. € 54.028.77| € 540.287,72
B.3. Direzione Esec. Contratto | e 1l Livello IVA e CASSA € 136.152,51| € 1.361.525.06
B.4. IVA 10% su A.4 € 1.080.575.44| € 10.805.754.43
B.5 inuno| € 1.324.785.,49| € 12.707.567,21
c Importo totale progetto| € 12.130.539,92| € 120.765.111,52

1. Il contratto é stipulato per il canone a corpo offerto in sede di affidamento.
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2. l'importo, siintende remunerativo delle prestazioni da eseguirsi secondo le modalita e condizioni precisate nel progetto.
Il contraente riconosce che il corrispettivo comprende e compensa gli oneri derivanti dalle prestazioni e che, pertanto, in
nessun caso potra richiedere o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

3. In caso di rinnovo di cui all’articolo 5, comma 2, il contraente é tenuto a predisporre in forma elettronica e a trasmettere
all’ARO, al termine dell’annualita, il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, per la parte di propria
competenza, secondo la delibera ARERA n. 363/2021 richiamata nell’Appendice Normativa (elaborato 01.01). In caso di
inottemperanza, si applicano le penali di cui al successivo articolo 20.

4. Piu in generale, il contraente e tenuto a predisporre e fornire all’ARO, entro i sette (7) giorni precedenti il relativo termine
di scadenza, ogni e qualsiasi documento attinente ai servizi di igiene urbana che sia richiesto dalle normative vigenti nel
periodo di affidamento del servizio.

5. Nel costo del servizio sono inclusi: il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo delle attrezzature ed il costo dei
materiali di consumo. | costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a_marzo
2019, con un impiego medio di 38 ore settimanali. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione quali:
la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di carburante, olio e pneumatici,
I'assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell’investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e
spazzamento dei R.S.U.

ART. 15 - Anticipazione del prezzo

1. Sul valore del contratto di appalto I'ARO calcola, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio del servizio, l'importo
dell'anticipazione del prezzo contrattuale da corrispondere su richiesta del contraente.

2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, & subordinata alla costituzione, da parte del contraente, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3. La garanzia di cui al comma 2 é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’ARO.

5. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione della anticipazione.

6. Come previsto dall'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 'anticipazione di cui al comma 1 puo essere incrementata fino
al 30% compatibilmente con le disponibilita finanziarie dei comuni del 'ARO.

ART. 16 - Pagamenti
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1. Il corrispettivo di cui all’articolo 14 & corrisposto in rate mensili posticipate (ciascuna di eguale importo), da pagarsi entro
30 (trenta) giorni da data di accettazione della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento emessi sul Tesoriere
comunale, una volta effettuale le verifiche di conformita.

2. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal contraente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento,
previa emissione da parte del DEC del certificato di regolare esecuzione del servizio.

3. Nel caso in cui il contraente abbia sostenuto un sovraccosto in virtu dell’articolo 35 (Parte 1l), lo stesso deve emettere
fattura separata mensile per la prestazione aggiuntiva. L’eventuale minor costo e detratto dall'importo della fattura del
mese successivo. Analogamente, il contraente effettua una fatturazione mensile separata per eventuali ulteriori servizi
affidati a norma dell’articolo 8 del presente contratto.

4. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, il contraente ha diritto agli interessi come stabilito dal
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

5. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o
aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune, I’ARO e il contraente.

6. Il pagamento della fattura relativa all’'ultimo mese antecedente la scadenza del contratto € subordinato al rilascio del
certificato finale di verifica di conformita, da emettere da parte del D.E.C . Il Comune effettua il pagamento entro un mese
dal rilascio del certificato di verifica finale.

7 Ciascuna fattura deve riportare la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come
previsto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017”, nonché
I'indicazione del CIG n < > e il riferimento al contratto e al numero di impegno di spesa.

8. Il Comune non provvede a pagamenti per attivita straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte
del D.E.C.

9. Ciascun pagamento & subordinato alla verifica di conformita, effettuata dal DEC, sul servizio effettuato nel periodo di
riferimento, nonché alla verifica di regolarita contributiva (DURC) e dell’assenza di altre cause ostative previste dalle norme
in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali, la verifica di regolarita fiscale).

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente (ove ricorra subappalto,
o dei titolari di subappalti) o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta
corrispondente all'inadempimento, a norma dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, sull’importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC, come
previsto dall’articolo 30, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

11. Ogni pagamento é effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal Contraente ai sensi dell’articolo 17.
Art. 17 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e siimpegnano a comunicare al Comune e all’ARO entro sette (7)
giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente gia esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate
del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i
nominativi e il codice fiscale dei soggettiincaricati ad operare sul conto corrente stesso (delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017,
recante Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
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2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del presente articolo deve essere
tempestivamente notificata a mezzo PEC al Comune e all’ARO.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente capitolato devono avvenire come segue:

a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) per i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui
al comma 1;

c) peripagamentidestinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per
I'intero importo dovuto, anche se questo non ¢ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 1;

d) peripagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelliammessi dalla lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa;

e) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi
dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e
I’ARO e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni.

6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo puo costituire causa di risoluzione ai sen dell'art. 23, comma 3. In
caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010.

ART 18 - Obblighi e responsabilita del contraente
1. Il contraente ¢ responsabile:

a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune
e/o dall’ARO, della disciplina e dell’operato del proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.

2. ll contraente e tenuto a:

a) fornire all’ARO, prima della data di consegna del servizio, in quanto lo stesso fara parte integrante del verbale di avvio
del servizio, I'’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio riportante tutti i dati e gli elementi di cui al
precedente articolo 10, comma 4, e a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni;

b) redigere, entro 3(tre) mesi dalla data di consegna del servizio, il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature
di cui all’art. 45 della Parte Il;

c) effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 5;

d) fornire al Comune e all’ARO i seguenti dati:
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i informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la

predisposizione della TARI per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel
corso del contratto e per la comunicazione al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006;

ii. statistiche in ordine alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti;

iii. andamento economico dei servizi oggetto dell’appalto;
iv. proposte tecnico-operative ed economiche alternative;
V. (entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento) dati necessari alla compilazione delle schede di rilevamento regionale

della produzione dei rifiuti per il censimento dei rifiuti urbani, ai fini della modulazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi;

vi. (entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento) schema compilato del MUD pronto per la firma del Legale

n)

o)

3.

Rappresentante del Comune e per la sua successiva trasmissione alla Camera di Commercio che avverra a cura del
Comune e i dati finanziario-economici necessari alla redazione del piano finanziario inerente alla tariffa/tributo
comunale per la parte relativa al servizio sui rifiuti;
adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose,
alla salute pubblica e all’lambiente;
indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con recapito telefonico, al
quale il Comune e I’ARO potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle
ore 22.00;
disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo
guanto previsto dal progetto a base di affidamento;
garantire, nel caso di guasto di uno o piu mezzi, la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla
sostituzione immediata, come previsto dall’articolo 45 della Parte Il;
apporre sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, scritte e disegni, concordati con I’ARO, mediante i quali sia possibile
identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata, come previsto dall’articolo 45 della
Parte Il;
comunicare tempestivamente al D.E.C. le difficolta incontrate nello svolgimento del servizio, specificando in modo
dettagliato I'inconveniente (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
dare tempestiva comunicazione al D.E.C nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi
genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, concordando con lo stesso le modalita per la rimozione;
assicurare, nell’esecuzione del servizio, che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete
fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a
regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia;
mettere a disposizione gratuitamente, in caso di calamita naturali, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire
operazioni di Protezione civile;
adempiere agli ulteriori obblighi ed effettuare le altre comunicazioni di cui alla Parte Il del presente capitolato, non
previsti nel presente articolo.

Oltre a quanto previsto al comma 2, il contraente e tenuto stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto,
una o piu idonee polizze assicurative, da presentare all’ARO prima della sottoscrizione del contratto o dell’inizio della
sua anticipata esecuzione per:

i Responsabilita civile verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i
quali il contraente sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai
danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e
estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del
contraente, parteciperanno all’esecuzione del contratto. |l massimale della polizza per responsabilita civile verso
terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;

ii. Responsabilita civile verso il Comune e I’ARO. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi,

spese) subiti dallo stesso Comune e dall’ARO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve prevedere
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anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia al contraente compresi
quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilita non deve essere inferiore a euro
2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;

iii. Responsabilita civile verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale,
interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto e essere estesa anche
ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del contraente,
parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilita civile verso prestatori di
lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di
lavoro;

iv. Responsabilita civile per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento
(capitale, interessi e spese), per i quali il contraente sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto.
Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione
dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di
qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri
soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del contraente, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il
massimale della polizza per responsabilita civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00
(tre milioni/00).

4. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli assicuratori
non potranno in alcun modo essere opponibili al Comune e all’ARO e pertanto tali importi rimarranno a totale carico del
contraente.

5. Il contraente e tenuto, a pena di decadenza dell’appalto, a mantenere in validita le assicurazioni per tutta la durata
dell’appalto, dandone comunicazione di conferma all’ARO e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di
rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

6. Il contraente, se durante il periodo di durata del presente appalto, ritiene di dovere sostituire i rapporti assicurativi
individuando un’altra Compagnia di assicurazione, € tenuto a produrre al’ARO tempestivamente il nuovo contratto di
polizza, che deve essere conforme alle disposizioni del presente capitolato.

ART 19 - Sicurezza sul lavoro - D.V.R.

1. Le attivita oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestiste in subappalto o cottimo, sono svolte dal
contraente, nel rispetto:
a) delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale;
b) delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente Codice della
strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

2. Il contraente & tenuto a:

a) eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di verificare,
mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell’area interessata;

b) adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri
addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, dovra assicurare la
piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro);

c) formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il contraente é tenuto a:
a) presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il proprio «Documento di valutazione
deirischi- DVR, nonché I'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.L. 81/2008.
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b) procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni all’aggiornamento del DVR, qualora ritenuto lacunoso dall’ARO, senza

alcun onere per quest’ultimo.

4. In caso di mancato adempimento dell’obbligo indicato al comma 3 del presente articolo, trova applicazione I'articolo 23,
comma 1, lett. d).

5.. 1l Contraente e tenuto al rispetto del D.U.V.R.I, redatto dall’ARO sulla base delle indicazioni generali per la redazione di
tale documento facenti parte dei documenti progettuali di cui all’articolo 3.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prestatori d’opera (artigiani, professionisti, ditte in sub appalto
od esecutrici di opere a qualsiasi titolo) che operano nel luogo di esecuzione del servizio.

7. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del contraente di situazioni di pericolo, lo stesso, oltre
a dare immediata attuazione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovra senza indugio
informare I’ARO per consentirgli di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 20 — Inadempimenti e penali

1. Salvo i casi di forza maggiore di cui al comma 13, in caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali assunti e per
infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il contraente, oltre alla decurtazione dell’importo del
mancato servizio prestato, sard passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento del D.E.C., con
provvedimento del RUP.

2. ll contraente, oltre all’obbligo di ovviare al piu presto agli inadempimenti connessi agli obblighi previsti dal contratto di
servizio, dal presente capitolato e dal progetto, nonché a quelli conseguenti a leggi e regolamenti emanati, accertati e
notificati dall’ARO, sara passibile di penali per ogni singola infrazione, determinata in relazione alla gravita della violazione,
fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

3. Se la sommatoria delle penali irrogate supera il 10 (dieci) % del’ammontare netto contrattuale, I’ARO puo esercitare la
facolta di risoluzione contrattuale espressa di cui al successivo articolo 23.

4. 'applicazione della sanzione non solleva il contraente dalle responsabilita civili e penali che il contraente stesso ha
assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia del contraente
stesso.

5. L'applicazione di penali successive (per uno stesso servizio non svolto) avra un carattere progressivo aumentando
I'importo del 30 (trenta) % per ogni contestazione consecutiva fino all’esecuzione del servizio contestato. All’applicazione
della quinta penale consecutiva per lo stesso servizio, I’ARO potra esercitare la risoluzione espressa del contratto di cui al
successivo articolo 23.

6. L'applicazione della penale € preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, contro la quale il contraente
ha la facolta di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica a mezzo PEC.

7. l'esame delle controdeduzioni da parte del RUP deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi
dalla data di notifica a mezzo PEC.

8. Se le controdeduzioni non sono presentate entro il termine di cui al comma 6, la contestazione si intende riconosciuta ed
accettata ed I'ARO applica le penali previste al comma 14.

9. Le penali, ai sensi del Decreto 49/2018, vengono proposte dal D.E.C. ed applicate dal RUP.
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10. lintervento tardivo del contraente che elimina il disservizio contestato comportera la riduzione alla meta della sanzione,
se effettuato entro 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione.

11. 'applicazione della penale non preclude all’ARO la possibilita di mettere in atto altre formule di tutela. A tal fine ’ARO,
ai sensi dell’art. 1382 c.c., puo richiedere al contraente il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza
dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

12. Nessuna controversia fra 'ARO e il contraente puo in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio.

13. Per causa di forza maggiore si intendono i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione
del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitivas
I'adempimento delle obbligazioni del contratto: a) scioperi o agitazioni sindacali, fatta eccezione per quelli che riguardanoiil
contraente; b) attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; c) esplosioni, radiazioni,
contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita,
comprese esondazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria, fulmini, terremoti, siccita o simili eventi nonché
accumuli di neve o ghiaccio; e) epidemie e contagi; f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili all’ARO o al contraente o a terzi subappaltatori; g) impossibilita, imprevista ed imprevedibile per fatto del terzo,
di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato; h) sabotaggio
o vandalismo.

14. Le penali sono applicate nelle misure indicate nella seguente tabella.

Tabella penali

N. Descrizione inadempimento Penali €
. s . . - - 2.000,00
Mancata effettuazione del servizio giornaliero della raccolta dei RSU — indifferenziati o .
1 . S . . per ogni giorno di
in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse .
ritardo
5 Effettuazione incompleta del servizio della raccolta RSU - indifferenziati in una via, 1.000.00
piazza, utenza speciale o parti delle stesse in orari stabiliti B
Mancata effettuazione nei giorni e nelle ore stabilite da calendario del servizio 5.000.00
giornaliero di raccolta differenziata domiciliare organico, plastica e/o vetro e/o o .
3 . - . S . per ogni giorno di
metalli e/o carta/cartone e/o indifferenziata, altre raccolte domiciliari in una via, fitardo
piazza, utenza speciale o parti delle stesse
Effettuazione incompleta nei giorni e nelle ore stabilite da calendario del servizio di 1.000.00
raccolta differenziata domiciliare organico, plastica e/o vetro e/o metalli e/o T
4 - . L o per ogni frazione
carta/cartone e/o indifferenziata, altre raccolte domiciliari in una via, piazza, utenza
. . non raccolta
speciale o parti delle stesse
. .. . . . . 1.000,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degliingombranti (per giorno o .
5 . per ogni giorno di
di ritardo) ;
ritardo
. e . . 300,00
6 Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza)
per utente
. . . . . 1.000,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi da Und (per o .
7 . L per ogni giorno di
giorno di ritardo) ;
ritardo
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. e . . 300,00
8 Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi da Und (per utenza)
per utente
. . o L 1000,00
Mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di
9 (per mezzo e per
raccolta .
giorno)
Per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro
10 gn! p quidr p 8 & 1.000,00
percorso
Per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso
11 dei rifiuti tra automezzi, tra automezzi e autocompattatori o tra contenitori e 1.000,00
automezzi
12 Per ogni mancato completamento del servizio rispetto al ciclo temporale stabilito 2.000,00
Per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei contenitori
13 stradali, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, cosi come 2.000,00
successivamente indicato
Per la mancata manutenzione dei contenitori stradali, e per ciascuno di essi, per mese
14 . . 1.000,00
o frazione di mese
15 Per ogni contenitore stradale riscontrato in meno rispetto alle indicazioni del 1.000 00
presente capitolato e per ciascun giorno I
16 Per ogni mancata o incompleta attivita di spazzamento stradale, e per ogni strada o 1.000.00
piazza interessata B
Per ogni mancata o incompleta attivita di spazzamento stradale, e per ogni strada o
17 . . . . K 1000,00
piazza interessata, a seguito sollecito del Comune e/o del’ARO
Per ogni perdita di liquidi provenienti da parti meccaniche degli automezzi adibiti al
18 e 1.000,00
trasporto dei rifiuti
L s e g . ” 400,00
Mezzi privi del logo della societa e della scritta “servizi di igiene ambientale” o altro
19 R (per mezzo e per
logo concordato col Comune e e/o del’ARO .
giorno)
500,00
20 Mancata o inadeguata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi e attrezzature per ogni mezzo e
a seguito di richiesta del Comune e/o dell’ARO o utilizzo di mezzi inidonei attrezzatura
sanzionati
. . . T s 1000,00
Mancata esecuzione entro i tempi previsti di interventi richiesti dal Settore .
21 K per ogni intervento
Competente del Comune e/o dellARO .
non eseguito
P Per ogni inadempienza alle cautele igienico/sanitarie e di decoro nell’esecuzione del 500.00
servizio !
80,00
per cestino non
23 Omesso svuotamento di cestino stradale vuotato e per
giorno
di ritardo
100,00
24 Mancato impiego delle divise aziendali per addetto e per
giorno
25 Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento 50,00
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per addetto e per
giorno
2 Mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici 1.000.00
(per giorno di ritardo) R
27 Mancata comunicazione giornaliera delle informazioni relative all’organizzazione del 50000
servizio del giorno successivo !
)8 Mancata apertura del Centro Comunale di Raccolta o al perdurare oltre le 48 h di un 1.000,00
disservizio che ne inficia I'uso per giorno
29 Mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta 500,00
500,00
30 Irregolare  utilizzo dei contenitori/cassoni e/o mancata vuotatura dei per
contenitori/cassoni del Centro Comunale di Raccolta contenitore/casson
e
300,00
31 Mancato funzionamento del numero verde .
per giorno
32 Immissione di rifiuti provenienti da altri comuni nel circuito di raccolta del Comune 15.000,00
200,00
33 Irregolarita commesse dal personale dipendente e/o comportamenti scorretti verso per ogni evento
il pubblico e/o indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate purché debitamente
documentato
. . . . - , 500,00
Inadempienze o non esatti adempimenti delle prestazioni proposte dall’appaltatore . .
34 . . . . . per ogni giorno di
in sede di gara: per ogni inadempienza o non esatto adempimento litardo
35 Mancata redazione del PEF grezzo Gestore secondo il nuovo metodo MTR 1.000,00
250,00
36 Mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile e dei per ogni
report/comunicazioni previsti dagli articoli 18, comma 2 e 38 del presente capitolato giorno e per ogni
documento/report
100,00
37 Mancata identificazione dei sacchi/contenitori per ogni
contestazione
1.500,00
38 Impedimento dell’azione di controllo per ogni
contestazione
Da 150 a 250,00
39 Altre inadempienze contrattuali non rientranti nelle precedenti fattispecie per ogni
inadempienza

15. L’ARO procede al recupero delle penali mediante una delle seguenti modalita:

a) compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale
mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile della rata mensile del canone;
b) escussione della garanzia definitiva di cui all’articolo 12 per un importo pari a quello delle penali applicate.
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ART. 21 - Esecuzione d’ufficio

1. L’ARO puo provvedere all'esecuzione d'ufficio qualora il contraente, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri
obblighi entro 48 (quarantotto) ore dalla notifica della contestazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, I'ARO, ha facolta di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese del contraente, le attivita
necessarie per il regolare andamento del servizio, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori danni.

ART. 22 - Risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e 1454 c.c.)

1. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, il D.E.C. predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto al contraente. Il RUP, su proposta del D.E.C4
formula la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni. (art. 108, comma 3).

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono accettate, ovvero se il contraente non controdeduce nel termine
assegnato, I’ARO, su proposta del RUP, puo dichiarare risolto il contratto.

3. Sono considerati gravi inadempimenti agli effetti del comma 1:
a) 3 (tre) gravi inadempimenti nella gestione di uno o piu servizi di cui all’articolo 2; nel caso di rinnovo di cui
all’articolo 5, comma 2, si considerano gli inadempimenti riferiti allo stesso anno;
b) mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili;
c) raccolta di rifiuti pericolosi congiunta a quelli non pericolosi;
d) accertato mancato rispetto del patto di legalita (integrita) presentato e sottoscritto unitamente all’offerta.

4. Se, per negligenza del contraente, I'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C.
assegna al contraente un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a 10 (dieci) giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, é redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente e se I'inadempimento
permane, 'ARO risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'articolo 20.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei commi 2 e 5:

a) il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, penali incluse;

b) I’ARO puo interpellare progressivamente i soggetti inseriti nella white list della Prefettura di Lecce, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento dei servizi alle medesime condizioni gia proposte dall’originario appaltatore per il
tempo necessario all’espletamento delle procedure necessarie per |'individuazione di un nuovo appaltatore . Tale facolta
puo essere applicata anche in caso di fallimento del contraente.

7.Se I'ARO non si avvale della facolta prevista dal comma 6, lett. b), I'onere da porre a carico del contraente inadempiente
e determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi oggetto

del presente capitolato.

8.In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 12 € incamerata
per intero dall’ARO, con riserva di richiedere i maggiori danni.

ART. 23 - Risoluzione espressa (art. 1456 c.c.)
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1. 'ARO ha facolta, inoltre, di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1456 e dell’art. 1457 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dall’ARO;
b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’ARO, della cauzione definitiva di cui all’articolo 12, escussa in
tutto o in parte;
c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro o mancato
aggiornamento del DVR su richiesta dell’ARO ai sensi dell’articolo 19;
e) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dellammontare netto
contrattuale ai sensi dell’articolo 20 del presente capitolato;
f) applicazione di n. 5 (cinque) penali consecutive per lo stesso servizio di cui all’articolo 20 del presente capitolato;
g) in caso diinterruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore;
h) subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione dell’ARO;
i) quando il contraente si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti dellARO o di altra
amministrazione pubblica;
j)  successivo accertamento o perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando per I'esercizio delle attivita
oggetto dell’appalto (ad es. iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali).

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura diinsolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero,
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applicano le disposizioni
dell’art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010, la
violazione degli obblighi di tracciabilita di cui all’articolo 17.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, I’ARO puo inoltre risolvere il contratto
durante la sua efficacia se una o piu delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 sono soddisfatte.

5. UARO risolve il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 — Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice antimafia), come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e s.m., ’ARO puo0 recedere dal contratto in
qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali di consumo
presenti in magazzino di cui non € stato ancora iniziato I'utilizzo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti e calcolato sulla differenza tra I'importo del contratto e 'ammontare netto
dei servizi eseguiti.

3. LU'esercizio del diritto € preceduto da una formale comunicazione via PEC dell’ARO al contraente da darsi con un preavviso
non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali I’ARO prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei medesimi servizi.

4. Trovano applicazione le altre condizioni e modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 applicabili ai servizi e alle forniture.

5. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, I’ARO si riserva
I’applicazione dell’articolo 22 comma 6, lett. b).
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6. Nel caso in cui sia il contraente a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista I'ARO, oltre
all’escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante
dalla riassegnazione del servizio.

ART. 25 — Risoluzione per subentro di gestore individuato da strutture sovracomunali, secondo la programmazione
regionale

1. L’eventuale intervenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio da parte di struttura sovracomunali, secondo
la programmazione regionale, determina I'automatica cessazione del rapporto negoziale in corso di esecuzione, quale
derivante dall’applicazione della clausola di rinnovo di cui all’articolo 5 del presente capitolato. La cessazione decorre dalla
data del subentro del nuovo gestore.

2. A fronte della cessazione di cui al comma 1, il contraente non puo avanzare alcuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia
titolo.

3. In caso di cessazione anticipata del servizio ai sensi del comma 1:

a) il contraente e tenuto a cedere al gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami i seguenti beni
strumentali necessari per la prosecuzione dei servizi: contenitori eventualmente distribuiti in uso all’'utenza, sia
domestica che non domestica, per i servizi porta a porta di qualunque tipo e volumetria; contenitori stradali;
eventuali postazioni di prossimita: ceste, contenitori per pile, farmaci, abiti usati, oli, ecc., comprese le dotazioni
informatiche, sia hardware che software; le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato nel
corso dell’appalto per la gestione dei servizi;

b) il gestore subentrante, & tenuto a corrispondere al contraente un importo pari al valore contabile originario non
ancora ammortizzato, desunto dal progetto al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni
stessi.

ART. 26 - Condizioni alla scadenza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, alla scadenza del contratto, tutto quanto fornito dal
contraente alle utenze domestiche e non domestiche rimarra di proprieta del Comune e/o dell’ARO, posto che si intendono
gia integralmente coperte dal corrispettivo dell’appalto la fornitura e 'ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze
servite con le raccolte porta a porta o stradali.

2. Resteranno di proprieta dell’ARO anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai
servizi ed ogni altro materiale elaborato dal contraente nel corso dell’appalto per i servizi, essendo il relativo costo gia
integralmente coperto dal corrispettivo dell’appalto.

3. Rimarranno nella disponibilita del contraente tutti gli automeazzi utilizzati per I’esecuzione dei servizi.

ART 27 - Obbligo di continuita dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attivita
di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

2. | predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per i casi di forza maggiore indicate all’articolo 20,
comma 13. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, I’ARO puo sostituirsi al contraente per la loro esecuzione
d’ufficio ai sensi dell’articolo 21 con recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico del contraente.
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3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il contraente si impegna a rispettare quanto disposto dalla
Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. In particolare, mediante adeguate modalita informative, il
contraente e tenuto a dare comunicazione agli utenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi,
tempi ed entita di erogazione dei servizi in tale periodo, nonché delle misure che saranno adottate per la loro riattivazione
e per il recupero delle prestazioni eventualmente non svolte.

4. E fatta salva la facolta ’ARO, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del codice penale (Interruzione
di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita), di segnalare il fatto alla competente autorita
giudiziaria.

ART. 28 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il contraente e tenuto a:

a) osservare e afar osservare al proprio personale le disposizioni del contratto e le norme che disciplinano la materia
inerente all’oggetto e alla natura dell’appalto, comprese i regolamenti e le ordinanze comunali aventi comunque
rapporto con i servizi oggetto di appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela
sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto;

b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse
quelle di pianificazione e programmatorie, anche di competenza dello stesso ARO), senza nulla pretendere;

c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla tariffa dei rifiuti, approvati dal
Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorita competenti attinenti alle prestazioni oggetto
dell’appalto.

ART. 29 - Codice di comportamento

1. Il contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e le prestazioni rese svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato con apposita deliberazione

pubblicata sul sito del Comune all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, 'ARO puo risolvere il contratto in ragione della gravita o
della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo contraddittorio con il contraente.

ART. 30 - Esclusione arbitrato e foro competente

1. E escluso il ricorso all’arbitrato.

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti € competente esclusivamente il Foro di Potenza.
ART. 31 — Spese a carico appaltatore

1. Sono a carico del contraente le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto.
ART. 32 — Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, '’ARO, quale titolare del trattamento dati forniti nel’ambito

della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini inerenti e conseguenti
all'affidamento del servizio ed esecuzione del relativo contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale
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trattamento sara effettuato anche mediante strumenti informatici e sara improntato ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della
partecipazione alla gara e dell’esecuzione del contratto € obbligatorio.

2. | dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell’espletamento della procedura di gara o
dell’esecuzione del presente affidamento, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il contraente & tenuto a mantenere la pil assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune e/o
dall’ARO. E’ comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a
conoscenza per causa dei servizi, salvo esplicito benestare del Comune e/o dell’ARO.

5. ’ARO, nella sua qualita di titolare del trattamento, affidera al rappresentante legale del contraente la responsabilita
inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamento di dati degli utenti del servizio con I'obbligo di rispettarge
le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che il contraente dovra sottoscrivere per accettazione.

ART. 33 - Clausola finale

1. In caso di discordanza fra i diversi documenti di contratto prevale quanto previsto dal presente capitolato.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia ai documenti di progetto, allo schema di contratto e al
codice civile.
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Capitolato Speciale d’Appalto

PARTE Il TECNICA
ART. 34 — Oggetto

1. Fermi restando gli altri documenti progettuali, la presente Parte Il disciplina gli aspetti tecnici relativi al contratto
d’appalto del “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale” per il periodo contrattuale indicato all’articolo 5 — Parte |,
del presente capitolato.

ART. 35 - Proprieta e destinazione dei rifiuti urbani

1. Conriferimento all’'ultimo capoverso del punto 3.3.3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 dell’11/3/2014), si & posto a carico dell’appaltatore il costo del
conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, dei rifiuti da
spazzamento stradale, della frazione organica, degli sfalci e potature e di tutte le altre frazioni raccolte in forma
differenziata.

2. Lla frazione indifferenziata ed i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e la frazione organica, una volta
raccolti saranno trasportati a cura ed onere dell’appaltatore presso impianto individuato da AGER, previo assenso
dell’ARO.

3. Competeranno al comune gli oneri di selezione/valorizzazione/gestione dei materiali, che saranno di proprieta dello
stesso, rivenienti dalla raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.)
presso impianto/i individuato/i dall’ARO o dall’AGER.

4. Competeranno al Comune introitare i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, derivanti
dalla vendita delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) conferiti presso impianto/i
individuato/i dall’ARO o dall’AGER.

5. Competeranno al Comune gli oneri di trattamento presso impianto di TMB della frazione RSU Indifferenziata, ed i
rifiuti da spazzamento delle strade, ovvero presso eventuale altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione
Provinciale e/o Regionale, previa comunicazione dell’ARO o di AGER;

6. Competeranno al Comune i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili
di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d’erbe e ramaglie” presso impianto di compostaggio, ovvero presso eventuale
altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale, previa comunicazione del’ARO o
di AGER,;

7. Competeranno al Gestore gli oneri di selezione/valorizzazione/trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE, rifiuti cimiteriali) che verranno trasportati a cura
dell’appaltatore presso impianto autorizzato, previa comunicazione dell’ARO o di AGER;

8. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle
disposizioni impartite, dovra lasciare un avviso all’'utenza riportante le difformita riscontrate e darne tempestiva
comunicazione all’Ufficio Comunale preposto e all’ARO. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione,
sara responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di
smaltimento.

9. L'Appaltatore sara tenuto a:

a. mettere a disposizione dell’Ufficio Comunale preposto e all’ARO i rifiuti raccolti per I'esecuzione di analisi
merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;

b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in
volta, saranno indicati dall’Ufficio Comunale preposto e dall’ARO;

c. trasportare a propria cura e spese i rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e
mense” presso gli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal
Comune o dall’ARO o dall’AGER e/o secondo pianificazione regionale. Nel corrispettivo dell’appalto & da intendersi
incluso il costo dei relativi pedaggi autostradali.
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10. Per qualsiasi tipologia dirifiuto, le spese di trasporto ad impianti di destinazione che siano situati a una distanza inferiore
a 100 km dal centro dell’ARO (con punto di riferimento per la misura assunto convenzionalmente coincidente con la
casa comunale) sono a carico dell’appaltatore e sono ricomprese nel canone d’appalto;

11. Qualora invece la distanza fra il centro dell’ARO e gli impianti di destinazione dei rifiuti fosse superiore a 100 km,
all’Appaltatore sara riconosciuto, solo per il percorso eccedente i 100 km, un costo chilometrico di 0,20 €/ton/km (a
cui verra applicato il ribasso d’asta offerto).

12. Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo della distanza tra il centro e dellARO
I'impianto di conferimento si fara riferimento al percorso piu breve suggerito da Google Maps con il criterio semplice
dalla casa comunale di Botrugno al sito dell'impianto di conferimento senza ulteriori indicazioni di vie, strade, piazze,
contrade ecc.

13. Le spese di trasporto ad impianti di destinazione di tutte le altre frazioni non contemplate nei precedenti commi sono
a completo carico del contraente e sono ricomprese nel canone d’appalto ivi compresi eventuali pedaggi autostradali.

14. Restano di competenza del Comune e/o dell’ARO, senza possibilita alcuna di rivalsa da parte del contraente, eventuali
ulteriori contributi erogati da Enti pubblici, associazioni, consorzi, privati. E esclusa la possibilita di rivalsa da parte del
contraente anche in relazione ad eventuali sanzioni amministrative elevate dall’ARO o da altri organi di controllo verso
cittadini o altri soggetti, in relazione a comportamenti non corretti connessi alla gestione dei rifiuti.

15. I contributi CONAI, derivanti dalla vendita delle frazioni secche valorizzabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.),
secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA nr. 363/2021, spetteranno in quota parte al gestore e in quota parte al
Comune, secondo i fattori di Sharing e Correttivo di Sharing adottati nel Piano Economico Finanziario di ciascun anno
d’appalto, e rapportati al periodo d’appalto (anno o frazione di anno). Il PEF, dunque, conterra la somma spettante al
gestore, rispettando il valore economico riportato in progetto, (quota parte dei contributi Conai spettanti
alllamministrazione) anche sulla base del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nell’anno
precedente (o frazione di anno), mediante I'applicazione del fattore di sharing che potra variare di anno in anno. Il
Comune, pertanto, non cedera al contraente le deleghe CONAI , e pertanto i Comuni introiteranno direttamente i
relativi contributi. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che possono essere introdotte durante il periodo di
durata dell’appalto. Sara compito del contraente operare al meglio la separazione e la purificazione dei materiali
raccolti, per ottimizzare i ricavi CONAI. Il Gestore si impegna, con la propria conduzione della raccolta dei rifiuti, a
garantire un ammontare minimo di ricavi CONAI (totale su tutti i comuni) pari ad € 500.000,00/anno. Nel caso in cui
tale obiettivo minimo non venisse raggiunto, il Gestore é tenuto a versare ai comuni (anche mediante compensazione
sul canone) nel corso dell’affidamento, o in ultima analisi nel corso dell’ultimo anno, la somma pari alla differenza
tra tale obiettivo e quanto effettivamente incassato dai comuni (es. incassati € 400.000,00, il Gestore é tenuto a
versare/compensare € 100.000,00 (= € 500.000 - € 400.000)).

ART. 36 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti dovra essere attestata da apposita documentazione di trasporto indicante le quantita di rifiuti, i
codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e presso le piattaforme
ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.

La predetta documentazione dovra essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici
del contraente.

2. | dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e
consegnati in formato elettronico (file tipo Microsoft Excel o equivalente) all’Ufficio Comunale competente ogni mese.

ART. 37 — Adeguamento e variazione dei servizi

1. Il contraente si impegna ad aumentare, intensificare, ridurre, estendere o variare, su richiesta del Comune e/o dell’ARO,
i servizi oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: I'organizzazione e I'estensione dei servizi, la durata degli
interventi previsti, le modalita del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto, nei limiti di cui
all’articolo 8 della Parte I.
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2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il corrispettivo verra adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria
preventivamente approvata dall’ARO.

3. Possono essere apportate le seguenti modifiche alle condizioni richiamate all’articolo 8, comma 2, lett. b) e c) della Parte
l.

4. Per i servizi gia previsti nel presente Capitolato, o rivenienti dall’offerta, il corrispettivo verra adeguato solo in presenza
di un aumento e/o diminuzione delle quantita sottese ai servizi con un’alea del 5%, esclusivamente per la differenza
eccedente il 5% del canone annuo convenuto, a seguito dei seguenti fattori che vi abbiano concorso singolarmente o in
maniera congiunta:

a) modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati;

b) introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall’Ente Appaltante;

c) aumento delle superfici interessate dai servizi di igiene urbana per nuove strade e piazze che modificheranno la
situazione di fatto esistente al momento dell’affidamento;

d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di contenitori, che richieda I'impiego di ulteriori contenitori,
rispetto a quelli indicati nel progetto offerta;

e) aumento o diminuzione della popolazione residente, fruitrice del servizio, tenendo conto del numero di abitanti
assunti come base del progetto;

f) Diminuzione, rispetto a quanto previsto in progetto, del numero di utenze non domestiche che, ai sensi dell’art. 238
comma 10 del D. Lgs. 152/06, cosi come modificato dal D. Lgs. 116/20, decidano di conferire i propri rifiuti urbani al
di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua I’attivita di recupero dei rifiuti stessi;

g) altre dinamiche contemplate dalla Delibera ARERA n. 363/2021 (per il periodo 2022-2025) e successive Delibere
ARERA;

h) eventuali maggiori o minori costi di trasporto dovuti alla variazione degli impianti di destinazione indicati al
precedente art. 2 comma 7 lett. b) e c).

i) eventuali maggiori o minori costi di trasporto dovuti alla variazione degliimpianti di destinazione indicati al precedente
articolo 35, comma 10, lett. b) e c).

5. Non potranno essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte del contraente rispetto alle
dimensioni ed alle caratteristiche del territorio da servire.

ART. 38 — DEC - Controllo del servizio — Comunicazioni e report

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 16 del Decreto Ministeriale n. 49/2018 I’ARO
nominera, prima dell’avvio del servizio, il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” (DEC) di primo livello, che potra impartire
al contraente ordini via mail e anche verbali che saranno formalizzati per iscritto. Spetta ai Comuni la nomina dei DEC di
secondo livello (uno per comune).

2. Il contraente sara tenuto a fornire anticipatamente al Comune e all’ARO la programmazione dei servizi previsti per le varie

zone del territorio. In particolare, dovra:

a) dare riscontro giornalmente, per iscritto (via mail o altro sistema), di tutti gli interventi eseguiti su richiesta dell’Ufficio
DEC (es. recupero rifiuti abbandonati, svuotamento cestini, etc.);

b) comunicare giornalmente le non conformita di conferimento riscontrate dagli eco-accertatori;

c) comunicare giornalmente I'elenco dei servizi a chiamata;

d) compilare giornalmente il registro C/S su supporto informatico;

e) comunicare, settimanalmente, entro le ore 12.00 del venerdi precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata
(PEC), al responsabile del Comune e dell’ARO, le informazioni relative all’organizzazione del servizio della settimana
successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:
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Comune di AAAAA
. Tipo T . ..
Servizio Zona Targa Nominativi e Livello Orario servizio
automezzo
Raccolta XXXX A XXXXXX XXXXX Aaaaa Bbbbb (3° liv) 6,00 - 12,00
B Ccccc Ddddd (3° liv)
C Eeeee Fffff (2° liv)
Ggggg Hhhhh (2° liv)

inviare mensilmente, entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati
con una chiara tabella riportante le difformita, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con
I'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;

comunicare mensilmente, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, i dati, espressi in unita di peso omogeneeg,
concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovra inoltre essere fornita documentazione
sul conferimento; in particolare dovra essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia
che la quarta copia, quest’ultima timbrata e firmata dal destinatario); copia delle fatture relative all’avvenuto
conferimento delle frazioni recuperabili e riciclabili ai rispettivi impianti di trattamento e di valorizzazione e la fattura
di conferimento di qualunque altra frazione raccolta;

rendicontare mensilmente I'erogazione del servizio “numero verde” con trasmissione dei tabulati riportanti le
chiamate;

riepilogare mensilmente le segnalazioni ricevute attraverso gli altri canali informativi messi a disposizione dell’'utenza
(casella di posta elettronica, sportello informativo, personale operativo), indicando data e ora di segnalazione, nome
dell’utenza, canale di segnalazione, descrizione e gestione della problematica, tempi e modi di soluzione;

produrre mensilmente rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli su supporto magnetico e dei dati
rilevati in campo dai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dagli utenti tramite tutti i canali di raccolta
presenti sul territorio.

3. Il contraente dovra presentare con cadenza semestrale, il resoconto dei servizi svolti nel periodo di riferimento, ed in
particolare:

a) rendicontazione dei quantitativi dei rifiuti ed impianti di recapito;

b) rendicontazione distribuzione sacchetti/contenitori;

c) rendicontazione mancati ritiri e motivazioni del mancato ritiro;

d) numero di interventi eseguiti per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e numero servizi non effettuati/andati
a buon fine;

e) numero interventi straordinari effettuati per il motivo richiesto;

f)  numero interventi eseguiti in reperibilita (diurna e notturna) e motivazione chiamata.

4. Tempestivamente, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, il contraente e tenuto a segnalare all’Ufficio
competente del Comune e dell’ARO le inadempienze o irregolarita che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

5. Tutte le proposte dei modelli dei report suindicati dovranno essere trasmesse in forma elettronica dal contraente entro
10 (dieci) giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente approvate dall’ARO.

6. Le prestazioni attinenti ai servizi contrattualmente previsti che il contraente non potesse eseguire per causa di forza
maggiore o di terzi saranno quantificate nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con I’ARO. Per eventuali contestazioni
derivanti da tali circostanze si rinvia all’articolo 20 — Parte |, del presente capitolato.
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7. Il Comune e I'ARO avranno la facolta di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare
I'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del contraente, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla
documentazione presente negli Uffici del contraente, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 39 - Reperibilita

1. Il contraente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, & tenuto a garantire un servizio di reperibilita,
nei limiti previsti dai contratti lavorativi (H 24 e 365 gg/anno), e per gli interventi urgenti notturni e/o in giorni festivi, di
uomini e mezzi come indicato in sede di offerta tecnica. Ad esempio, in caso di eventi meteo-marini eccezionali, il Comune
e/o I’ARO potranno richiedere I'attivazione del servizio di caricamento e trasporto a destino di rifiuti spiaggiati sulle rive dei
corsi d’acqua e sui litorali, con oneri extra contrattuali da riconoscere al contraente. Gli oneri extra contrattuali verranno
riconosciuti attraverso istruttoria condotta dal DEC, a seconda dei casi, sulla base di quanto previsto all’articolo 7 e
all’articolo 8, comma 2, lett. b) della Parte I.

2. Ogni servizio/intervento urgente richiesto dovra attivarsi entro 1 ora (un’ora) dalla segnalazione da parte del Comune e/o
dell’ARO.

3. Il contraente dovra comunicare un recapito telefonico per garantire la reperibilita.

ART. 40 — Ricavi CONAI di spettanza del Comune

1. Relativamente ai contributi CONAI di spettanza del Comune, il contraente sara a tenuto ad inviare, con cadenza mensile,
apposite schede che dovranno riportare I’elenco dei diversi materiali, le rispettive quantita ed i relativi formulari, avviati a
recupero.

2. Il Comune emettera la/e relativa/e fattura/e per i proventi delle vendite di tali materiali.

ART. 41 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

1. Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle
condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata,
anche parzialmente, percorribile con difficolta.

2. Non costituira motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od
indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.

3. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni
meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore definiti all’articolo 20, comma 13 della Parte I.

ART. 42 - Obiettivi di RD e relative penalita/premialita

1. Gli obiettivi che I’ARO si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:
a) un sistema di relazioni con I'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la
partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
b) unaumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
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c) un miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la
percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualita del materiale raccolto in modo
differenziato ed avviato al riciclo;

d) un sistema di relazioni con il contraente che si basi sul principio della responsabilita condivisa e della continua
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

e) latariffazione puntuale del servizio, qualora richiesta dal Comune, come previsto all’articolo 2, comma 3 della Parte
I

2. Il contraente si impegna a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata prevista nel progetto a base
di gara e/o di quello, in aumento, eventualmente proposto nella propria offerta tecnica.

Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sara condotto secondo quanto previsto dal Decreto 26 maggio 2016
“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” e della normativa regionale di
riferimento.

3. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata e quindi del superamento delle quantita di rifiuti
indifferenziati conferiti all'impianto, stimati in progetto, il contraente sara soggetto ad una penale pari ai due terzi del
maggior onere sostenuto dall’Amministrazione Comunale per il conferimento di quantita di rifiuti indifferenziati eccedenti
quelle indicate nell’allegato progetto e/o dichiarate dall’l.A. nella propria offerta tecnica. L’eventuale applicazione della
decurtazione del corrispettivo avverra, a consuntivo di ogni anno, o frazione di anno, previa verifica della effettiva quantita
conferita ad impianto nel periodo di riferimento.

4. In caso di superamento dell’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 3 lett. g) (Parte 1), con conseguente
riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti ad impianto di trattamento, al contraente sara riconosciuto un
premio pariad un terzo dei minori oneri sostenuti dal Comune per il conferimento di quantita di rifiuti indifferenziati rispetto
a quelle indicate nell’allegato progetto.

L’eventuale premio, da determinare con riferimento ai prezzi unitari, verra riconosciuto, a consuntivo di ogni anno o diversa
frazione, previa verifica della effettiva quantita di rifiuti indifferenziato conferito ad impianto nel periodo di riferimento.

Inoltre, la Delibera ARERA n. 363/2021 ha introdotto all’art. 2 — Entrate tariffarie di riferimento - il concetto di Fattore di
Sharing.

Esso é un incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall’'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le
potenzialita insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti. E’ applicato ai proventi
derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti
urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del
ciclo integrato.

L’Autorita concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a
incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla
raccolta.

L’Autorita tende a favorire o comunque ad incentivare I’accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una
quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.

In ragione di cio, annualmente, I'Ente Territorialmente Competente definira, nel Piano Finanziario, il Fattore di Sharing e
conseguentemente la premialita per gestori e utenti.

Per le dinamiche di dettaglio si fara riferimento alla Delibera ARERA n. 363/2021, o successive per gli anni a seguire o per il
2022 nel caso di modifiche.

5. Gli obiettivi quantitativi (tonn./anno) riportati nel progetto del servizio possono essere soggetti a revisione/adeguamento
a seguito anche di solo una delle condizioni di cui all’articolo 37 comma 3 lettere h) e i), fermi restando gli OBIETTIVI
PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il progetto si prefigge di raggiungere e che il contraente
dovra comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):

a) riduzione della produzione dei rifiuti;
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b) analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da
quella presente nel progetto del servizio.
La revisione/adeguamento degli obiettivi quantitativi verra effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non
necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.

6. Il contraente si impegna altresi a rispettare tutte le leggi e le norme attualmente vigenti nonché quelle che potrebbero
essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici sia a livello nazionale che regionale inerenti all’oggetto del
presente appalto.

7. Il Gestore si impegna, con la propria conduzione della raccolta dei rifiuti, a garantire un ammontare minimo di ricavi
CONAI (totale su tutti i comuni) pari ad € 500.000,00/anno. Nel caso in cui tale obiettivo minimo non venisse raggiunto,
il Gestore é tenuto a versare ai comuni (anche mediante compensazione sul canone) nel corso dell’affidamento, o in ultima
analisi nel corso dell’'ultimo anno, la somma pari alla differenza tra tale obiettivo e quanto effettivamente incassato dai
comuni (es. incassati € 400.000,00, il Gestore é tenuto a versare/compensare € 100.000,00 (= € 500.000 - € 400.000)).

ART. 43 - Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

1. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata sempre nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno
all’ambiente, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Trasporto del secco residuo (indifferenziato)

Il recapito finale di tale frazione sara quello individuato da AGER secondo pianificazione regionale. Il servizio non comprende
il prelievo e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani.

Tale frazione di rifiuti, raccolti e trasportati dal contraente, sara di proprieta del Comune, con costi di trasporto a cura del
contraente e costi di smaltimento/recupero a carico del Comune cosi come specificato all’articolo 35.

Trasporto e avvio a recupero/trattamento/smaltimento di tutte le altre frazioni di rifiuti oggetto di raccolta
Tutte le altre frazioni di rifiuto saranno trasportate dal contraente, con oneri a carico del Comune, presso impianto
individuato dallo stesso o dall’ARO o da AGER.

Per il vetro vige il divieto di compattazione onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione
ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione. Pertanto, nella fase di raccolta non dovra essere attivato il sistema
di compattazione nel caso si utilizzino gli auto compattatori.

Conferimento di altre tipologie di rifiuti eventualmente raccolte (non previste dall’appalto)
Saranno a carico del contraente i costi di smaltimento/trattamento/recupero di altre tipologie di rifiuti eventualmente
raccolti fermo restando I'obbligo, per il contraente, del trasporto il cui onere € compreso nel canone d’appalto.

ART. 44 - Conformita ai principi della "Carta della qualita dei servizi ambientali”

1. Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente
dell’ARO ad assicurarsi un servizio di qualita fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della
cittadinanza, il contraente dovra attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio
contenute nella "Carta della qualita dei servizi ambientali” predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria
degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per I'attuazione degli standard 1SO
EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e |'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.

2. Il contraente ha I'obbligo di predisporre specifica Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, entro 2 (due) mesi dall’avvio dell’affidamento, soggetta ad approvazione da parte dell’ARO.
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3. La Carta dei Servizi prevedera in particolare:

a) l'adozione di indicatori e standard di qualita, efficienza e affidabilita dei servizi da erogare, nel rispetto di quanto
stabilito nel contratto;

b) I'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli relativi
alla qualita percepita dagli utenti;

c) [listituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico;

d) le modalita di accesso alle informazioni garantite;

e) [listituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’'utenza, di eventuali disservizi;

f) laregolamentazione delle procedure per I'inoltro dei reclami da parte degli utenti;

g) le modalita di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;

h) i casi e le modalita di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di
indennizzo dovuto all’'utenza.

4. A seguito dell’approvazione della Carta dei Servizi da parte dell’ARO, a tutti gli utenti verra data notizia a cura del
contraente con specifica comunicazione, indicando dove sara possibile reperirla (sito internet, sportelli, ecc.).

| Regolamenti e la Carta dei Servizi saranno da tenere comunque sempre a disposizione presso gli sportelli e sui siti internet
del contraente.

5. Il contraente fissera la durata di validita della Carta dei Servizi e la data di scadenza, fermo restando I'obbligo di revisione
della Carta in caso di normative sopravvenute e modifiche tecniche-organizzative del servizio e di adozione di standard
migliorativi. Le modifiche devono essere approvate dall’ARO.

Gli utenti saranno portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta dei Servizi tramite gli strumenti informativi
appositamente individuati per I'appalto.

ART. 45 - Mezzi e attrezzature
Il Contraente siimpegna a utilizzare mezzi ad uso continuativo ed esclusivo di prima immatricolazione, in perfetta efficienza

e in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese
le omologazioni e certificazioni CE.

Per far fronte ai picchi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), il Contraente potra far ricorso ad automezzi
con anno di immatricolazione non antecedente quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del servizio, tra il RUP, il DEC e il contraente sara redatto il verbale di consistenza
del parco mezzi ed attrezzature.

Tutti i mezzi e le attrezzature, compresi i contenitori per la raccolta rifiuti, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza
e quelli deteriorati e non piu idonei dovranno essere sostituiti.

L’appaltatore e tenuta a disporre ed a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura idonea per I'esecuzione di tutti i servizi previsti
dal contratto e dal presente CSA.

I mezzi dovranno essere tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche
dell’lspettorato della Motorizzazione. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni previste ed
inerenti il trasporto delle varie tipologie di rifiuti e dei rifiuti pericolosi; dovranno essere, inoltre, di dimensioni idonee per
lo svolgimento dei servizi in ogni ambito territoriale.

Si prevede I'utilizzo, per I'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati e di quelli residuali indifferenziati, dei
servizi di igiene urbana,di veicoli allestiti con sistemi di localizzazione satellitare GPS, sistemi di comunicazione con apparati
GSM/GPRS/UMTS, sistemi di identificazione dei contenitori e sistemi di pesatura dinamica a bordo per ogni veicolo e/o
sistemi di quantificazione del numero di svuotamenti effettuati per ogni veicolo.
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Cosi come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall’appaltatore,
nell’ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti debbono:
e qvere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
e essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
Sara, inoltre, considerato favorevolmente I'utilizzo di automezzi che garantiscano maggiore igienicita nello svolgimento dei
servizi (es. automezzi dotati di sistemi di chiusura) per evitare il disperdersi di materiale e/o polveri e/o odori lungo i percorsi.

| materiali di consumo e le attrezzature forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Le attrezzature/materiali di consumo per la raccolta porta a porta della frazione secca residua indifferenziata di UD e UND,
qualora richiesto dall’Amministrazione nel corso dell’appalto, dovranno essere etichettate con codici parlanti e Tag RFID. A
riguardo, I'appaltatore dovra dotarsi del sistema di rilevazione utenze e del sistema informatizzato per la gestione di tutti i
dati rilevati in campo.

I materiali di consumo e le attrezzature, qualora forniti, dovranno essere nuovi di fabbrica, in possesso di tutte le
autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Cosi come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, I’Appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale
(sacchi o cassonetti), sia presso I'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), da egli stesso forniti, che:

- rechino il logo della stazione appaltante;

- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per I'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero
dell’Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con I'eccezione dei sacchetti per la raccolta
domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile (certificati a norma UNI EN 13432-2002);

- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con I’elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono
essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;

- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

Al termine dell’appalto tutti gli automezzi rimarranno di proprieta del contraente., mentre rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione Comunale tutte le attrezzature previste dal progetto.

Il Contraente si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza
e presentabilita mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessita, anche a
periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
Gli automeazzi, le attrezzature, i mezzi, i cassoni ed i contenitori presenti sul territorio per I'esecuzione dei servizi dovranno
riportare chiaramente, a totale cura e spesa dell’appaltatore, anche a mezzo adesivo, le seguenti indicazioni:

- stemma e nome dell’ARO;

- ladicitura “Servizio Integrato Raccolta RSU”;

- nominativo della Ditta Appaltatrice;

- numero progressivo attribuito al veicolo / contenitore / attrezzatura;

- sui contenitori, un adesivo recante l'indicazione dei rifiuti da conferire e le norme basilari per un corretto

conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.

Il Contraente si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicita almeno
settimanale.
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei
veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione,
tenuto conto della rete stradale esistente. |l contraente ha I'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la
rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Il contraente € tenuto, inoltre, a sostituire tutti i contenitori che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale,
per motivi tecnico-funzionali e di decoro, non siano conformi alle normative vigenti.
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Il Comune e/o I'ARO avranno la facolta di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero,
della qualita e della idoneita, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e |le attrezzature non idonei siano sostituiti
o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che il contraente intendera usare nell’esecuzione dei servizi di cui al contratto
dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della
sicurezza. | mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali
controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per I'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta al
contraente.

ART. 46 — Sedi operative/stazione di trasbordo del contraente

Il contraente si impegna altresi a reperire e rendere operativa prima dell’avvio del servizio almeno n.° 1 immobile idoneo al
ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale, situato all’interno del territorio dell’ARO.
L'immobile dovra essere conforme alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione d’uso e al possesso
del certificato di agibilita) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per I'acquisizione o locazione di tali
immobili nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno
integralmente sull'l.A. Gli immobili in questione dovranno essere dotati di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non
solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di
servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovra essere prevista un’area per il lavaggio dei mezzi
autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovra produrre
adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tali sedi dovra essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un
fax e dovra essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi
dell'impresa stessa.

| costi di tale immobile sono a carico del contraente e ricompresi nel costo dell’appalto cosi come determinato nellarelazione
tecnico-economica allegata.

ART. 47 — Formazione degli operatori

1. Il contraente, prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno
impiegati sia nella consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo e degli opuscoli informativi presso le utenze
domestiche e non domestiche, sia nell’attivita di espletamento del servizio di raccolta e servizi di igiene urbana, anche in
conformita ai criteri base di cui al punto 4.2 dell’Allegato | (Criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M.
13/02/2014.

2. Le modalita con cui viene garantito il rispetto dei criteri base di cui al suddetto punto 4.2 dell’Allegato | al D.M. 13/02/2014
devono essere esplicitate all’interno dell’offerta.

ART. 48 - Campagna di comunicazione e numero verde

1. A sostegno dell’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare, il contraente dovra provvedere alla realizzazione di una

campagna di comunicazione, nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nell’allegato progetto, che persegua le seguenti

finalita:

a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalita attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto
domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalita di incentivazione ecc.);

b) sensibilizzazione dell’'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare,
attraverso lillustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze
dell’indiscriminato conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti;

c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
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d) assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o
iniziative similari.

Il tutto in conformita ai requisiti di cui ai criteri di base 4.4.8 e 4.4.9 dell’Allegato | (Criteri ambientali minimi per I'affidamento
del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

2. Il contraente si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia
oraria dalle 9.00 alle 14.00 per 6 (sei) giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un indirizzo e-mail
gestito direttamente dal contraente.

Il tutto conforme ai requisiti di cui al criterio di base 4.4.6 dell’Allegato | (Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

Per le chiamate da cellulare dovra essere disponibile un numero fisso diverso dal numero verde.

Art. 49 - Distribuzione dei kit di raccolta all’avvio del servizio

1 Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, decorrente dal verbale di consegna di cui all’articolo 5, comma 1 (Parte
1), il contraente deve:
a) attivare la campagna di comunicazione per I'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito dall’ARO;
b) completare la distribuzione delle attrezzature (anche con Tag RFID) previste per le utenze domestiche e non
domestiche, comprese le isole ecologiche informatizzate;
c) implementare il sistema di rilevazione utenze;

2. Nella fase transitoria di cui all’articolo 6, comma 2 (Parte |), restano a carico del contraente le necessarie forniture ed
indagini conoscitive del territorio unitamente a tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e
precisamente:
a) [l'elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l'indagine preliminare presso le utenze domestiche e no, e
predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
b) la fornitura e distribuzione completa dei materiali (contenitori/sacchi) presso le utenze, compreso il materiale
informativo predisposto dallo stesso contraente in conformita delle disposizioni dettate dall’ARO.

3. Nell’ambito della distribuzione iniziale dei kit di raccolta (sacchi, bidoni, ecc.), il contraente & tenuto a:

a) organizzare piu giornate di consegna, anche in luoghi diversi in funzione alla distribuzione territoriale e alla tipologia
delle utenze, per tener conto anche delle utenze non residenti;

b) prevedere almeno 10 (dieci) giornate intere di distribuzione massiva (in due settimane di cui due giorni devono
essere di sabato), articolando l'orario sia al mattino che al pomeriggio in modo da favorire al massimo la
partecipazione dell’'utenza;

c) eseguire la distribuzione massiva presso idoneo locale che deve essere reperito a cura e spese del contraente. A tal
fine, il contraente potra richiedere all’ARO I'utilizzo di locali comunali, concordandone le modalita d’uso;
successivamente, la consegna dei kit e delle forniture aggiuntive/sostitutive dovranno essere svolte presso il centro
di raccolta comunale di Via Garibaldi per almeno 6 (sei) giorni la settimana (ivi compreso il sabato mattina) in modo
che risulti garantita la completa consegna a tutti i cittadini, residenti e non residenti;

d) effettuare la consegna dei contenitori condominiali direttamente al condominio prima dell’avvio del porta a porta,
definendo caso per caso, con gli amministratori o con il capo condomino, il posizionamento della postazione; peri
condomini costituiti da non residenti per i quali, in assenza di amministratore non é stato possibile procedere alla
consegna dei contenitori, devono essere presi accordi diretti per effettuare tale consegna in tempi successivi;

e) effettuare, nel caso di utenze non domestiche, la distribuzione dei contenitori presso il domicilio di tutte le utenze
(anche stagionali) previa verifica delle necessita per tipologia e volume di rifiuti prodotti;

f) comunicare settimanalmente la situazione aggiornata della distribuzione alle utenze e consegnare al termine, o su
richiesta, al Comune e/o all’ARO, apposito elenco nominativo;
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g) garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi per eventuali utenze non residenti che non fossero

presenti al momento della distribuzione iniziale;

4. In ogni caso, il sistema di distribuzione dei kit dovra sempre prevedere I'associazione contestuale di codici a barre o simili
su sacchi, contenitori, bidoni e cassonetti per ogni singola utenza, che garantiscano un aggiornamento immediato della
banca dati della distribuzione.

5. Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati al contraente secondo quanto
previsto al precedente articolo 20 della Parte I.

6. L’ARO si riserva di accettare e applicare il diverso di modello di distribuzione proposto dal contraente in sede di gara solo
nel caso in cui questo assicuri un maggior livello di servizio rispetto a quello indicato nel presente articolo.

ART. 50 - Cooperazione

1. E' fatto obbligo al personale dipendente del contraente di segnalare al Comune e all’ARO quelle circostanze e fatti che,
rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei
contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia
stradale meccanizzata, ecc..).

2. E' fatto altresi obbligo di denunciare al Comune e all’ARO qualsiasi irregolarita (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle
strade, ecc.), coadiuvando |'opera della Polizia Locale.
Dovra essere obbligatoriamente previsto un sistema di controllo da parte degli eco-accertatori.

3. Il contraente collaborera ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste
in atto.
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